

## Муниципальный контракт № 38

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию объекта  
«Шламонакопитель токсичных отходов, г. Нижний Тагил»

ИКЗ 223662305565866230100100480010000244

г.Нижний Тагил

15.07. 2022 г.

**Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Морова Бориса Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСПАС-СТРОЙ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Пархоменко Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам проведения электронного конкурса на основании Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 0162300000822000117 от 30.06.2022 года, статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:

### 1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика (приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта, и в сроки, установленные контрактом, выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию объекта «Шламонакопитель токсичных отходов, г. Нижний Тагил» (далее - работы), а Заказчик обязуется осуществлять контроль за производством работ, принять результат выполненных работ и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим контрактом цену в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году.

Местоположение объекта: Свердловская область, город Нижний Тагил, Кушвинский тр. КН 66:56:0106001:10

1.2. Результатом выполненной работы по настоящему контракту являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий. Проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных работ по контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

1.3. В случае, если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

### 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет 7 150 000 (Семь миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.

2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размерах, установленных контрактом, исходя из фактически выполненных работ, в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Аванс не предусмотрен.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств, оплата производится по факту выполненных работ за вычетом начисленного штрафа и(или) пени, о чем Заказчик информирует Подрядчика путем направления уведомления.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Источник финансирования: местный бюджет. Заказчик осуществляет оплату работ, выполненных по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ему в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств.

2.7. Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в 5-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.8. В случае уменьшения средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств Заказчик обеспечивает проведение мероприятий, предусмотренных ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом Заказчик письменно уведомляет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления к нему соответствующей информации.

Подрядчик в день получения письменного уведомления обязан остановить работы.

Заказчик в присутствии Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления, указанного в настоящем пункте, фиксирует объем работ, фактически выполненных на дату получения уведомления и подлежащих оплате.

В случае если после получения уведомления Подрядчиком не остановлены работы, Заказчик оставляет за собой право оплатить работы, выполненные на дату получения Подрядчиком соответствующего уведомления, и только в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

2.9. В случае превышения фактической стоимости работ над ценой контракта, предусмотренной п. 2.1 настоящего контракта, Подрядчик погашает такую разницу за счет собственных средств.

2.10. Заказчик не оплачивает работы в том случае, если работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий контракта, с нарушением требований, заданных документацией по качеству, либо если при их производстве не соблюдалась технология работ.

2.11. При наличии у Заказчика к Подрядчику неудовлетворенных претензий (требований, исков) Заказчик вправе не производить (приостановить) оплату за выполненные и принятые по настоящему контракту работы до полного удовлетворения имеющихся претензий (требований, исков) или принятия по ним окончательного решения в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Государственная экспертиза оплачивается за счет средств Подрядчика, в случае повторного и последующего проведения государственной экспертизы оплачивается за счет средств Подрядчика.

### **3. Сроки выполнения работ**

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:

С момента заключения муниципального контракта до 23.12.2022 года.

Выполнение изысканий: с момента заключения муниципального контракта по 02 августа 2022 года (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, гидрометеорологических).

3.2 Сроки начала и окончания выполнения работ являются основаниями для определения имущественных санкций, которые будут выставлены Подрядчику в случае нарушения последним своих обязательств по срокам и объемам освоения по настоящему Контракту.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием выполняемых работ цене контракта, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Осуществить приемку результатов выполненных работ по контракту после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

4.1.5. Оплатить выполненные по контракту работы в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы в соответствии с Техническим заданием № 29/22 (приложение № 1) и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом.

Технические, экономические, экологические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать условиям контракта, Техническому заданию (приложение № 1), требованиям соответствующих СНиПов, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Градостроительного кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации.

4.2.2. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе ликвидации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) субподрядчиками, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.2.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

4.2.4. Без дополнительной оплаты осуществлять действия по сопровождению разра-

ботанной документации по настоящему контракту при проведении государственной экспертизы в уполномоченных органах и проверке достоверности определения сметной стоимости, в частности:

обеспечить направление проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу, а также представление необходимых документов для проведения проверки сметной стоимости строительства объекта, направить в адрес Заказчика запрос о выдаче доверенности в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения необходимости получения доверенности, с указанием сведений о лицах, на чье имя должна быть выдана доверенность и месте ее предоставления;

представлять пояснения, документы и иные обоснования по требованию органов, осуществляющих государственную экспертизу;

вносить в разработанную документацию изменения и дополнения по замечаниям органов, осуществляющих государственную экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости.

4.2.5. В случае получения на разработанную по настоящему контракту проектно-сметную документацию отрицательного заключения государственной экспертизы в 10-дневный срок с момента получения отрицательного заключения и соответствующего уведомления Заказчика:

устранить замечания;

оплатить стоимость повторной экспертизы за счет собственных средств.

4.2.6. В случае неоднократного получения отрицательных заключений государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости, и невозможности выполнения строительно-монтажных работ по разработанному проекту вернуть денежные средства, перечисленные Заказчиком, в полном объеме.

4.2.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.8. Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего контракта представителей Подрядчика, ответственных по настоящему контракту.

4.2.9. Представить Заказчику на утверждение результаты работ в сроки, установленные настоящим контрактом, и в виде, соответствующем требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

4.2.10. Согласовать самостоятельно (при необходимости совместно с Заказчиком) разработанную документацию с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, собственниками сетей инженерно-технического обеспечения и иными заинтересованными лицами и организациями.

4.2.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.

4.2.12. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановки работ по любой причине.

4.2.13. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего выполнению работ в соответствии с условиями контракта.

4.2.14. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до передачи их Заказчику.

4.2.15. Отвечать за качество выполнения работ.

4.2.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.2.17. В случае предъявления Заказчику сумм, подлежащих выплате на основании решения суда по возмещению материального ущерба, причиненного третьим лицам по вине Подрядчика, компенсировать Заказчику (либо третьим лицам) размер причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.18. На момент заключения контракта представить по требованию Заказчика копии документов, необходимых для осуществления деятельности (выполнения работ) по настоящему контракту.

4.2.19. Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту третьими лицами.

4.2.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, а также вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.21. Внести по замечаниям контролирующих строительство (надзорных) органов соответствующие изменения и дополнения в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу. При необходимости внесения изменений, которые могут оказать влияние на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства, представить Заказчику обоснованные предложения о наличии либо отсутствии оснований для повторного проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

4.2.22. При выявлении в процессе выполнения строительно-монтажных работ объемов работ, материалов, неучтенных разработанной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, безвозмездно выполнить корректировку проектно-сметной документации.

4.2.23. В случае если корректировка проектно-сметной документации повлекла за собой увеличение сметной стоимости строительно-монтажных работ, увеличение объемов материалов и оборудования, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, связанные с таким увеличением, в объеме, неучтенном исходной проектно-сметной документацией.

4.2.24. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2.25. Подрядчик и (или) субподрядчики, привлеченные им для выполнения работ, должны соответствовать требованиям, установленным трудовым, градостроительным законодательством Российской Федерации.

## **5. Порядок сдачи и приемки работ**

5.1. Заказчик вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 человек.

5.2. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.3. Подрядчик в срок пяти календарных дней с момента окончания выполнения работ направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче работ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта, место выполнения работы, информацию о

Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

- б) наименование выполненной работы;
- д) информацию об объеме выполненной работы;
- е) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
- ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

К документу о приемке прилагаются следующие документы: Акт выполненных работ, а также комплект документации, указанный в разделе 8 Технического задания отражающую фактически выполненные Подрядчиком в отчетном периоде работы, надлежащим образом оформленные счёта, счёт – фактуры.

5.4. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. В срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
- б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.6. В случае создания приемочной комиссии не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.7. Оформление документа об итоговой приёмке выполненных работ осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящего Контракта.

5.8. Подписание Заказчиком документа о приёмке не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объёму и стоимости работ, в том числе по результатам проведённых уполномоченными контрольными органами проверок использования средств федерального бюджета.

5.9. За 10 дней до согласованной с Заказчиком даты сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик передает Заказчику результаты выполненных работ в соответствии с разделом 18 Технического задания.

В случае непредоставления указанных в данном пункте контракта документов приемка объекта Заказчиком не производится.

5.10. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе их принять и оплатить на условиях настоящего контракта.

5.11. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном объеме. Подрядчик гарантирует, что все устройства, контрольно-измерительная аппаратура, оборудование и прочие средства, используемые при выполнении проектных работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.

5.11. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента (даты) подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

5.12. В соответствии со ст. 96 Закона о контрактной системе Подрядчик обязуется предоставить обеспечение гарантийных обязательств по контракту. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

5.13. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные разделом 7 настоящего контракта.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения гарантийных обязательств: Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» л/с 05903002560) ИНН 6623055658 КПП 662301001 лицевой счет Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551 Расчетный счет: 40102810645370000054 Кор. сч.: 03232643657510006200. Денежное обеспечение гарантийных обязательств по контракту (если есть №, дата, наименование работ) без НДС.

5.14. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

5.15. Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в срок не более чем в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

## **6. Права на результаты интеллектуальной деятельности**

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию город Нижний Тагил, от имени которого выступает Заказчик.

6.2. В случае предъявления к Заказчику и (или) муниципальному образованию третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие

в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) муниципальным образованием выступать в защиту интересов Сторон контракта, а в случае неблагоприятного для Заказчика и (или) муниципального образования решения суда возместить Заказчику и (или) муниципальному образованию убытки.

6.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

6.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи муниципальному образованию город Нижний Тагил.

6.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право муниципального образования город Нижний Тагил, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

6.6. Днём передачи исключительных прав является день подписания Сторонами документа о приёме в соответствии с условиями Контракта и размещение его в Единой информационной системе.

## **7. Обеспечение исполнения контракта**

7.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закон № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет **30 (Тридцать) % от цены контракта, по которой заключается контракт.**

7.3. При обеспечении Подрядчиком исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в

случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

7.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств, в случае, если контрактом установлено требование обеспечения гарантийных обязательств.

7.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

7.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с п. 7.3 контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель: Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» л/с 05903002560) ИНН 6623055658 КПП 662301001 лицевой счет Банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551 Расчетный счет: 40102810645370000054 Кор. сч.: 03232643657510006200. Денежное обеспечение исполнения контракта (если есть №, дата, наименование работ) без НДС.

7.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по

этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации в соответствующий реестр контрактов.

7.10. Затраты по получению и применению обеспечения исполнения контракта несет Подрядчик.

7.11. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.12. В случае, если предложенная в заявке Подрядчика цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту контракта - Постановление Правительства №1042).

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с условиями настоящего контракта, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. За исключением случая, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими условиями контракта, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1042, и составляет:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность в установленном законодательством порядке за последствия происшествий, произошедших вследствие неисправности оборудования, при наличии вины Подрядчика.

Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, за качество выполняемых работ, их несоответствие техническим регламентам, нормам и правилам Российской Федерации. При некачественном выполнении работ, Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счёт.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

8.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.11. Пеня начисляется в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе в случае просрочки исполнения сроков выполнения работ, промежуточных сроков выполнения работ и (или) этапов муниципального контракта, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

-10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

-5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

-10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

-5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

8.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей, за любое из следующих нарушений:

- за неявку уполномоченных представителей Подрядчика, приглашенных Заказчиком для участия в совещаниях, в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) – за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);

- в случае непредставления Подрядчиком при подписании документа о приемке комплекта исполнительной документации на предъявляемые работы, а также в случае ненадлежащего оформления (неполноты) предъявленного комплекта исполнительной документации – за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения (каждое последующее нарушение);

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение любых иных обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, определенных условиями Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.15. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Подрядчика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления, соответствующего требования Гаранту;

- из цены контракта, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

В случае удовлетворения Подрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени) Заказчик, руководствуясь ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета.

Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с указанием Подрядчика за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств в натуре.

8.17. Оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 5 дней с момента выставления Заказчиком требования об уплате неустоек, по реквизитам указанным Заказчиком, с предоставлением Заказчику в течение 2 дней, после оплаты копии платёжного поручения с отметкой банка.

8.18. До сдачи выполненных работ по контракту риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.

## **9. Внесение изменений в контракт**

9.1. Изменения существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

9.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.4. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, статистических кодов, юридического и почтового адресов и иных данных, необходимых для сотрудничества, Сторона обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующих изменений письменно уведомить об этом другую Сторону и представить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих произошедшие изменения. Письменное уведомление о вышеуказанных изменениях является юридически значимым основанием для исполнения своих обязательств по контракту без заключения дополнительного соглашения.

## **10. Права на результаты работ по контракту**

10.1. С даты приемки результатов выполнения проектных и изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и изыскательских работ принадлежат муниципальному району город Нижний Тагил, от имени которого выступает Заказчик.

10.2. Заказчик вправе многократно использовать разработанную Подрядчиком проектную документацию, без согласия Подрядчика (автора проектной документации).

## **11. Обстоятельства непреодолимой силы**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее выполнение таких обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего контракта.

К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, и т.д., делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту. Данные обстоятельства должны быть подтверждены компетентными органами, имеющими право на такое подтверждение.

11.2. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента наступления данных обстоятельств непреодолимой силы, известить телеграммой или с помощью факсимильной или иной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

11.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по контракту приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по контракту не применяются.

11.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевают срок выполнения обязательств по контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

## **12. Разрешение споров между Сторонами и расторжение контракта**

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. Если по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке и в соответствии с п. 12.1 настоящего контракта, то он разрешается Арбитражным судом Свердловской области в установленном законом порядке.

12.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем и избежание упомянутых действий.

12.5. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.

## **13. Заключительные положения**

13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года, а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты штрафов, неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

13.2. Подписанный сторонами контракт свидетельствует о том, что Подрядчик тщательно изучил и проверил настоящий контракт, ознакомлен со всеми его условиями, полностью согласен с ними и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ, предусмотренных контрактом.

13.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2022 года. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему контракту.

13.5. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и Заказчика, каждым со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


13.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - Техническое задание.

## **14. Адреса, реквизиты и подписи сторон**

<b>Заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>
<b>МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСПАС-СТРОЙ"</b>
622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 45А, Получатель: УФК по Свердловской области (Финансовое управление в городе Нижний Тагил,	622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 22, кв. 4 ИНН 6623126154 КПП 662301001

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»  
л/с 03903002560);  
к/с № 40102810645370000054, УРАЛЬСКОЕ ГУ  
БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской обла-  
сти г. Екатеринбург; БИК 016577551,  
казначейский счет 03231643657510006200  
ИНН/КПП:6623055658/662301001;  
ОГРН:1086623010462; ОКПО:89897715.

телефон: 8-(3435) 42-05-62  
e-mail: [skr420562@mail.ru](mailto:skr420562@mail.ru)

Директор  Б. Л. Моров



ОГРН 1186658017567  
р/сч: 40702810416540074048  
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
БИК: 046577674  
к/сч: 30101810500000000674  
Телефон: 8-929-202-99-79  
E-Mail: [tekhnospas-nt@yandex.ru](mailto:tekhnospas-nt@yandex.ru)

Генеральный директор  
 П. А. Пархоменко



**Техническое задание №29/22**

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию объекта «Шламонакопитель токсичных отходов, г. Нижний Тагил»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта «Шламонакопитель токсичных отходов, г. Нижний Тагил»
2.	Основание для выполнения работ	Участок подлежит переводу в земли промышленности в связи с изменением границ города Нижний Тагил на основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил в Решении Нижнетагильской городской Думы от 08.10.2015 №30
4.	Вид работ	Проектно-изыскательские
5.	Цель работ	Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объекта накопленного экологического ущерба для приведения территории земельного участка в состояние пригодное для дальнейшего использования.
6.	Наименование Заказчика	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»
	Почтовый адрес, контактный телефон и электронный адрес Заказчика	622036, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Газетная, 45а, тел.: 8 (3435) 42-11-20. e-mail: skr420562@mail.ru
7.	Местоположение объекта и исходные данные	Свердловская область, город Нижний Тагил, Кушвинский тр. КН 66:56:0106001:10
8.	Сроки выполнения работ	8.1. С момента заключения муниципального контракта до 23.12.2022 года. 8.2. Выполнение изысканий с момента заключения муниципального контракта по 02 августа 2022 года (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, гидрометеорологических)
9.	Требуемые виды инженерных изысканий	1. Инженерно-геодезические изыскания 2. Инженерно-геологические изыскания 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 4. Инженерно-экологические изыскания
10.	Стадии проектирования	Проектная и Рабочая документация.

11.	Основные требования к инженерным изысканиям	<p>1. Цель изысканий:</p> <p>1.1. Получение топографо-геодезических материалов, в том числе сведений о ситуации и рельефе земельного участка, а также расположенных на нем зданиях и сооружениях, наземных, подземных и надземных коммуникациях и других элементах планировки.</p> <p>1.2. Изучение геолого-литологического строения и гидрогеологических условий площадки шламонакопителя, площадки строительства, физико-механических и коррозионных свойств грунтов, химического состава и изменения уровня режима грунтовых вод (подземных), влияние полигона на подземные и поверхностные воды.</p> <p>1.3. Выполнение комплексных инженерно-геологических изысканий и обследование участка, на котором расположен шламонакопитель с целью получения исходных данных, необходимых для разработки обоснованных конструктивно-технологических проектных решений, выполнения расчетов при разработке проектно-сметной документации на рекультивацию свалки.</p> <p>1.4. Выполнение комплексных инженерно-гидрометеорологических изысканий площади шламонакопителя.</p> <p>1.5. Выполнение инженерно-экологических изысканий и обследований площади шламонакопителя с определением объема и класса накопленных отходов, радиационного исследования накопленных отходов, определение химического состава фильтрата.</p> <p>2. Нормативная документация:</p> <p>2.1. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства») (далее – постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20).</p> <p>2.2. СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».</p> <p>2.3. СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».</p> <p>2.4. СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ».</p> <p>2.5. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства».</p> <p>2.7. СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».</p> <p>2.8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».</p> <p>2.9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 "Об</p>
-----	---	--

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

2.10. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».

2.11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

### 3. Состав и объем работ:

3.1. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

Выполнить следующие работы:

- топографическую съемку земельного участка площадью в масштабе 1:500 с нанесением коммуникаций;

- рекогносцировка пунктов геодезической съемочной сети ГГС;

- составление экспликации колодцев;

- вынос в натуру ближайшего репера;

- создание цифрового топографического плана масштаба 1:500 с нанесением подземных и наземных коммуникаций с сечением рельефа 0,5 м;

- составить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствие с требованиями ч. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

В соответствии с п. 5.1.23, 5.1.24 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет должен состоять из следующих разделов:

- общие сведения;

- краткая физико-географическая характеристика района (площадки, трассы и примыкающей территории);

- топографо-геодезическая изученность района (площадки, трассы) инженерно-геодезических изысканий;

- сведения о методике и технологии выполнения инженерно-геодезических изысканий;

- сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ;

- заключение;

- графические приложения.

3.2. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», «СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*». Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий территории свалки для ее рекультивации, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта при рекультивации с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования объекта: «Ликвидация объекта накопленного экологического ущерба.».

Выполнить следующие работы:

- бурение скважин для изучения литологического состава грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и грунтовых вод на участке;

- точное количество и глубину скважин уточнить при проведении работ;

- провести лабораторные исследования для определения гранулометрического состава и процентного состава существующего земляного полотна;

- провести полевые и лабораторные исследования грунтов и материалов, составляющих тело свалки, подземных вод;

- выполнить камеральную обработку полевых материалов;

- составить технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с требованиями ч. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

В соответствии с п. 6.2.2.3 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет должен состоять из следующих разделов:

- введение;

- изученность инженерно-геологических условий;

- физико-географические и техногенные условия;

- геологическое строение и свойства грунтов;

- гидрогеологические условия;

- специфические грунты;

- геологические и инженерно-геологические процессы;

- инженерно-геологическое районирование;

- заключение;

- список используемых материалов;

- графические приложения.

3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

Выполнить следующие работы:

- сбор, анализ и обобщение материалов стационарных наблюдений Росгидромета и материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и

- исследований;
- рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;
  - провести наблюдения за элементами гидрометеорологического режима;
  - изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
  - выполнить сбор и обобщение материалов по гидрологическому режиму территории свалки за период эксплуатации и данных об условиях эксплуатации;
  - дать оценку неблагоприятных воздействий, оказываемых объектом на водную среду, приземный и пограничный слои атмосферы;
  - выполнить камеральную обработку материалов и определение необходимых расчетных характеристик;
  - составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.

В соответствии с п. 7.1.21, 7.2.4 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет должен состоять из следующих разделов:

- введение;
- гидрометеорологическая изученность;
- природные условия района;
- состав, объемы и методы производства изыскательских работ;
- заключение;
- графические приложения;
- возможность воздействия на данную территорию опасных гидрометеорологических процессов и явлений (ураганных ветров, гололеда, селевых потоков, снежных лавин и т.д.);
- возможность затопления территории (либо части ее), с определением границ затапливаемого участка;
- подверженность территории ледовым воздействиям и формы их проявления;
- наличие и характер деформационных процессов, их направленность, интенсивность и возможность воздействия на территорию объекта.

3.4. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». В объём проб должно быть включено определение морфологического состава, измерения шума, ЭМИ, санитарно-паразитологическое исследование почвы.

Для разработки проектной документации на рекультивацию шламонакопителя в соответствии с п. 8.1.4 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» выполнить необходимые работы и исследования:

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов, данных о состоянии природной среды, и

		<p>предварительная оценка экологического состояния территории;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экологическое дешифрирование аэро- и космических съемок;</li> <li>- лабораторные химико-аналитические исследования;</li> <li>- исследования и оценка радиационной обстановки;</li> <li>- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;</li> <li>- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;</li> <li>- камеральную обработку материалов;</li> <li>- составить технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям.</li> </ul> <p>В соответствии с п. 8.1.1 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет должен состоять из следующих разделов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- введение;</li> <li>- изученность экологических условий;</li> <li>- краткую характеристику природных и техногенных условий;</li> <li>- почвенно-растительные условия;</li> <li>- хозяйственное использование территории;</li> <li>- современное экологическое состояние района изысканий;</li> <li>- сведения об изменениях природной и техногенной среды за период эксплуатации объекта;</li> <li>- показатели загрязненности утилизируемых или перемещаемых грунтов, (отходов) в процессе рекультивации свалки;</li> <li>- рекомендации по рекультивации свалки, корректирующие мероприятия по охране окружающей среды;</li> <li>- графические приложения.</li> </ul> <p>Выполнить изыскания для получения сведений о состоянии воздушной среды, водной среды, почвенного покрова, радиационного фона, наличии памятников культурного наследия, животном и растительном мире, наличии полезных ископаемых по данным государственных служб.</p> <p>3.5. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению (осуществить демонтаж конструкций, возведенных для проведения изысканий, сбор и вывоз отходов, полученных в результате подготовки и проведения изысканий, ликвидировать ямы, траншеи, канавы, скважины, сформированные во время проведения изысканий).</p>
12.	Состав и комплектность проектно-сметной документации	<p>Состав проектной документации необходимо разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87) и требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде».</p>

13.	Требования к качеству проектно-сметной документации	<p>Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p>Качество проектно-сметной документации должно соответствовать требованиям и условиям Контракта. В случае если таковые требования и условия не предусмотрены Контрактом, то качество проектно-сметной документации должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации установленных к аналогичным работам.</p>
14.	Дополнительные требования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать чертежи согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)».</li> <li>2. Дальность подвозки и отвозки материалов, излишнего грунта и строительного мусора определяется проектной документацией.</li> <li>3. Оформление исходного плана шламонакопителя до начала рекультивации в составе проектной документации в границах объекта.</li> <li>4. Вносить в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрения Заказчиком и замечаниями экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие техническому заданию на выполнение работ.</li> <li>5. Подрядчик не должен разглашать третьим лицам сведения и информацию, полученные в ходе выполнения работ.</li> </ol>
15.	Требования к гарантии качества	<p>Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном объеме, а также гарантирует возможность использования результатов, предусмотренных настоящим техническим заданием на выполнение работ, на протяжении гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему техническому заданию на выполнение работ.</p> <p>Подрядчик гарантирует, что все устройства, контрольно-измерительная аппаратура, оборудование и прочие средства, используемые при выполнении проектных работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.</p> <p>Подрядчик гарантирует своевременное устранение дефектов (недостатков), выявленных в процессе выполнения, приемки результата работ.</p> <p>Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента (даты) подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.</p> <p>Требования к гарантии качества определены ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии.</p> <p>При обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах или в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроком в установленном порядке устранить дефекты</p>

		<p>(недостатки) работ, переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.</p> <p>Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.</p> <p>Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов (недостатков).</p>
16.	Согласование проектно- сметной документации	<p>Проектно-сметную документацию необходимо согласовать с:</p> <p>1) МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Проверка проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию на выполнение работ возлагается на Заказчика.</p> <p>2) с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с пунктами 7-10 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (проектно-сметная документация направляется Подрядчиком на проведение необходимых экспертиз до согласования с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования).</p>
17.	Требования к прохождению государственной экспертизы	<p>Проектно-сметная документация направляется Подрядчиком за свой счет на проведение необходимых экспертиз до согласования с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде».</p> <p>1. При проведении изыскательских работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обязательное получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.</li> </ul> <p>Требование установлено ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>2. При разработке проектной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обязательное получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации за свой счет. Требование установлено ч. 6 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ч. 7.2 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В случае получения отрицательного заключения государственной экологической экспертизы Подрядчик устраняет замечания за свой счет и оплачивает повторную государственную экологическую экспертизу.</li> <li>- Обязательное получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости. Требование установлено ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения</li> </ul>

		<p>проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».</p>
18.	<p>Результат выполненных работ, передаваемый Заказчику</p>	<p>1. На основании требований ч. 4.1. ст. 47 Градостроительного кодекса и п. 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней:</p> <p>1.1. По инженерно-геодезическим изысканиям:</p> <p>1.1.1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);</li> <li>- 1 экземпляр на электронном носителе (чертежи в программе AutoCad в формате DWG; DXF);</li> <li>- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF;</li> </ul> <p>1.2. По инженерно-геологическим изысканиям:</p> <p>1.2.1. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);</li> <li>- 1 экземпляр на электронном носителе (чертежи в программе AutoCad в формате DWG; DXF);</li> <li>- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF;</li> </ul> <p>1.3. По инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:</p> <p>1.3.1. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);</li> <li>- 1 экземпляр на электронном носителе (чертежи в программе AutoCad в формате DWG; DXF);</li> <li>- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF;</li> </ul> <p>1.4. По инженерно-экологическим изысканиям:</p> <p>1.4.1. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);</li> <li>- 1 экземпляр на электронном носителе (чертежи в программе AutoCad в формате DWG; DXF);</li> <li>- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.</li> </ul> <p>1.5. Положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в 2 экземплярах.</p> <p>2. Проектная документация:</p>

		<p>2.1. Проектная документация:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);</li><li>- 1 экземпляр на электронном носителе (графические материалы в программе AutoCad в формате DWG; DXF);</li><li>- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF;</li></ul> <p>2.2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на бумажном носителе в 2 экземплярах.</p> <p>2.3. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации на бумажном носителе в 2 экземплярах.</p> <p>2.4. Положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на бумажном носителе в 2 экземплярах.</p> <p>2.5. Заключение с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в 2 экземплярах.</p> <p>3. Рабочая документация:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);</li><li>- 1 экземпляр на электронном носителе (графические материалы в программе AutoCad в формате DWG; DXF);</li><li>- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.</li></ul> <p>4. Сметная документация:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);</li><li>- 1 экземпляр на электронном носителе (СД-диск) в формате PDF;</li><li>- 1 экземпляр сметной документации на электронном носителе (СД-диск) в формате сметной программы.</li></ul> <p>Подрядчик выполняет и оформляет техническую документацию (текстовые и графические материалы, входящие в состав проектной и рабочей документации), в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.</p>
--	--	--


СОСТАВИЛ: Ведущий инженер ОИП и ПСД МКУ «СЗГХ»  Е.Е.Кравцова

ПРОВЕРИЛ:

Заместитель главного  
инженера МКУ «СЗГХ»

 А.В. Леванов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора МКУ «СЗГХ»  Н.В.Новиков